V souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

uzavírají

Město Plánice
Sídlo a adresa:

Náměstí 180, 340 34 Plánice
Statutární orgán:

starosta města Zdeněk Pavlíček
IČO:



00255980

DIČ:



CZ00255980

Je plátcem DPH 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
Zdeněk Pavlíček, starosta

tel./fax:
+420 376 394 103

e-mail:
muplanice@planice.cz
smluvních a technických
Bankovní spojení:
KB Klatovy

číslo účtu:
1824351/0100

jako objednatel
a

……………………………………………………..……………. 

Sídlo a adresa:

…………………………………
zastoupený:


…………………………………
telefon:
+420 … … …
fax:
+420 … … …
mobil:
+420 … … … 

e-mail:
……            …..@...................
IČO:



…………………………………
DIČ:



…………………………………
Není/Je plátcem DPH

zapsaná v OR vedeném ……. v …………, oddíl …., č. vl. ….
Bankovní spojení:
…………    ……………………
číslo účtu:

…………………………………
jako zhotovitel
tuto

smlouvu o dílO
(dále jen „smlouva“)

1. předmět smlouvy (dílo)


1.1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt „Plánice – Projektová dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“ (dále jen dílo či veřejná zakázka). Zhotovitel se zavazuje níže specifikované dílo provést a objednatel se zavazuje za jeho provedení zaplatit cenu dle čl. 3. této smlouvy.

1.2. Specifikace obsahu díla:
   

Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) na stavbu - s obsahem dle vyhl. č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednání s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení, výkon inženýrské činnosti do fáze získání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, včetně získání tohoto rozhodnutí v právní moci


Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) na stavbu s obsahem dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů projednání s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení, výkon inženýrské činnosti do fáze získání stavebního povolení, včetně získání stavebního povolení v právní moci.


Zpracování zadávací projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro realizaci stavby (dál jen „DPS“) za účelem výběru zhotovitele stavby a realizace stavby včetně aktualizace stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy či státní správy, správců inženýrských sítí a jiných organizací, budou-li z hlediska času nezbytné nebo budou-li vyžádány stavebním úřadem či jinou institucí, výkazu výměr a rozpočtu pro jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, a to vše dle platného a v době zpracování účinného zákona o veřejných zakázkách, 


zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby obnova a dostavba vodovodu a kanalizace v rozsahu uvedeném níže.

Stavba zahrnuje objekty a provozní soubory
· Dostavba kanalizace o délce cca 800m.

· Dostavba vodovodu o délce cca 750 m,

· Rekonstrukce vodovodu o délce cca 1700 m.

Požadovaný rozsah dokumentace a souvisejících činností

a) Zaměření stávajícího stavu


Předmětem je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu celého staveniště, zaměření stávajících objektů, které budou dotčeny stavebními úpravami v rámci stavby. Předání kompletního zaměření v šesti vyhotoveních, přičemž z toho dvě vyhotovení musí být v digitální verzi na CD (DVD) nosiči, zadavateli ve formátu *dwg, (*dgn), *pdf.



b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí s vyznačením právní moci



Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., v jeho platném znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejícími a prováděcími předpisy včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby vydané rozhodnutí o územním rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy. Dále je povinností dodavatele zejména:

· vyhodnocení dosavadního postupu, odsouhlasení doplňujících podmínek pro zpracování veškerých podkladů, příloh a projektové dokumentace stavby pro změnu územního rozhodnutí se zadavatelem,

· obstarání dokladů, stanovisek a vyjádření příslušných či dotčených orgánů státní správy a příp. dalších osob (účastníků řízení), která jsou potřebná pro vydání územního rozhodnutí, včetně zapracování požadavků a stanovisek těchto orgánů a osob do projektové dokumentace stavby a ostatních podkladů a příloh k žádosti o územního rozhodnutí,

· zpracování a sestavení veškerých dokladů (vyjma zajištění smluvních vztahů k pozemkům i budovám) a všech ostatních příloh k žádosti o změnu územního rozhodnutí podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) předkládaných k územnímu řízení, včetně samotné žádosti o územní rozhodnutí, zejména vypracování kompletní textové a výkresové části projektové dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
· obstarávání souhlasu účastníků stavebního řízení,

· zajištění a provedení doplňků a změn podkladů a dokladů, popř. ostatních příloh dokumentace k žádosti o změnu územního rozhodnutí přikládaných, příp. změn samotné žádosti o změnu územního rozhodnutí včetně doplňků a změn projektové dokumentace stavby podle požadavků, resp. podmínek stavebního úřadu nebo jiného dotčeného orgánu státní správy či účastníka řízení, které vyplynou ze stavebního řízení,

· zpracování kontrolního propočtu stavebních nákladů v kumulovaných položkách ve struktuře jednotlivých stavebních objektů 

· předání šesti vyhotovení příslušné projektové dokumentace a všech ostatních příloh k žádosti o územní rozhodnutí včetně kompletní projektové dokumentace ke územnímu rozhodnutí a dvě vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *pdf a *dwg.

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění stavebního povolení s vyznačením právní moci:


Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v jeho platném znění, dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejícími a prováděcími předpisy včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby vydané stavební povolení nabylo právní moci nejpozději do 6 měsíců od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je povinností dodavatele zejména:

· vyhodnocení dosavadního postupu, odsouhlasení doplňujících podmínek pro zpracování veškerých podkladů, příloh a projektové dokumentace stavby pro stavební řízení se zadavatelem,

· obstarání dokladů, stanovisek a vyjádření příslušných či dotčených orgánů státní správy a příp. dalších osob (účastníků řízení), která jsou potřebná pro vydání stavebního povolení, včetně zapracování požadavků a stanovisek těchto orgánů a osob do projektové dokumentace stavby a ostatních podkladů a příloh k žádosti o stavební povolení,

· zpracování a sestavení veškerých dokladů (vyjma zajištění smluvních vztahů k pozemkům i budovám) a všech ostatních příloh k žádosti o stavební povolení podle ust. § 110 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) předkládaných ke stavebnímu řízení, včetně samotné žádosti o stavební povolení, zejména vypracování kompletní textové a výkresové části projektové dokumentace stavby pro stavební řízení v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby,

· obstarávání souhlasu účastníků stavebního řízení,

· zajištění a provedení doplňků a změn podkladů a dokladů, popř. ostatních příloh dokumentace k žádosti o stavební povolení přikládaných, příp. změn samotné žádosti o stavební povolení včetně doplňků a změn projektové dokumentace stavby podle požadavků, resp. podmínek stavebního úřadu nebo jiného dotčeného orgánu státní správy či účastníka řízení, které vyplynou ze stavebního řízení,

· zpracování kontrolního propočtu stavebních nákladů v kumulovaných položkách ve struktuře jednotlivých stavebních objektů 

· předání šesti vyhotovení příslušné projektové dokumentace a všech ostatních příloh k žádosti o stavební povolení včetně kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a dvě vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *.pdf a *.dwg.

d) Zpracování zadávací projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro provádění stavby (s obsahem dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – „ZVZ“) za účelem výběru zhotovitele stavby a realizace stavby


Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejícími a prováděcími předpisy včetně aktualizace stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy či státní správy, správců inženýrských sítí a jiných organizací, budou-li z hlediska času nezbytné nebo budou-li vyžádány stavebním úřadem či jinou institucí,

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby v souladu s ustanovením ZVZ.


Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet budou členěny na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a budou zadavateli (ve smlouvě pak objednateli) předány rovněž v elektronické podobě ve formátu slučitelném s *.xls. Výkaz výměr a položkový rozpočet bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č.  1. a bude rovněž zpracováno dle požadavků investora tak, aby vyhovovalo podmínkám dotace.


Zadávací projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné:

· zpracování kompletního a přesného výkazu výměr jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - výkaz výměr a položkový rozpočet bude obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů.

· zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu stavby v členění objektové soustavy,

· zpracování soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, ne však s odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem,

· zapracování podmínek, popř. jiných výsledků stavebního řízení do projektové dokumentace,

· předání deseti vyhotovení příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby (projektové dokumentace pro provedení stavby) a dvě vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *.pdf a *.dwg.

e) Povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny během zpracování projektové dokumentace minimálně v rozsahu 1x v každém stupni projektové dokumentace, a to v místě sídla zadavatele. 

f) Výkon autorského dozoru projektanta v rozsahu nejvýše 24 měsíců.
V rámci autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména:

· účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

· kontrola dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené v pravomocných rozhodnutích podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími a prováděcími předpisy s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby (realizace stavby),

· účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných zadavatelem (investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby,

· průběžná kontrola stavebních prací na staveništi, zejména zda dodavatel stavby dodržuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací pro stavební povolení a s dokumentací pro provádění stavby,

· podávání písemných vysvětlení k projektové dokumentaci potřebných pro plynulost výstavby, a to buď zápisem do stavebního deníku, nebo jiným stanoviskem vydaným projektantem,

· vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo zadavatelem (investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne,

· spoluúčast s technickým dozorem zadavatele (investora), příp. zadavatelem pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy,

· spoluúčast s technickým dozorem zadavatele (investora), příp. zadavatelem pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty apod.),

· provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech,

· v případě nutnosti neprodlené informování zadavatele (investora) a technického dozoru investora, příp. zadavatelem pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,

· účast na předání a převzetí stavby nebo její části,

· zpracování kontrolní zprávy min. 1x čtvrtletně, v níž budou popsána všechna zjištění, které nebudou zaznamenána v jiných písemných dokumentech (stavební deník, zápisy z kontrolních dnů).

1.3. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele, zejména touto smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími.
1.4. Zhotovitel je povinen provést v přímém vztahu k předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o nutnosti, potřebnosti či vhodnosti, jejichž provedení zhotovitel ví či musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této smlouvy. 

1.5. Závazky objednatele
1.5.1. Objednatel poskytne veškerou součinnost a podklady uvedené v  této smlouvě nutné pro vyhotovení díla a to nejpozději do dvou týdnů od data oboustranného podpisu smlouvy.
1.5.2. Objednatel předá výše uvedené podklady v digitální podobě ve formátech dohodnutých se zhotovitelem, pokud jsou v této podobě dostupné. Podklady, které nemá objednatel v digitální podobě, poskytne zhotoviteli v podobě tištěné. 

1.5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli další podklady, jejichž je vlastníkem a které se ukáží v průběhu zhotovení díla jako nezbytné a které byly písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty vyžádány zhotovitelem.

1.5.4. Podklady poskytnuté zhotoviteli objednatelem nesnižují výši ceny (honoráře). Objednatel zůstává jejich vlastníkem. Zhotovitel je povinen tyto podklady po ukončení díla nebo skončení této smlouvy vrátit, ledaže se staly nutnou a neoddělitelnou součástí zhotoveného díla, a to bez zbytečného prodlení a v původním a nepoškozeném stavu. 

1.5.5. Objednatel uhradí včas a řádně cenu díla dle ustanovení čl. 3 a 4.

2. termíny PLNĚNÍ
2.1. Termín dokončení a předání části díla v rozsahu čl. 1.2. písm. b) této smlouvy, tj. termín předání rozhodnutí o územním rozhodnutí s  nabytím právní moci – nejpozději do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy (dále také „Milník I“).
2.2. Termín dokončení a předání části díla v rozsahu čl. 1.2. písm. c) této smlouvy, tj. termín předání stavebního povolení s  nabytím právní moci – nejpozději do 6 měsíců od Milníku I (dále také „Milník II“).

2.3. Termín dokončení a předání části díla v rozsahu čl. 1.2. písm. d) této smlouvy, tj. termín předání dokumentace pro provádění stavby – nejpozději do 3 měsíců od Milníku II.

2.4. Termín dokončení a předání části díla v rozsahu čl. 1.2. písm. f), tj. termín pro výkon autorského dozoru – nejpozději do 63 měsíců od Milníku II.
2.5. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě.

2.6. Termíny odevzdání díla lze se souhlasem objednatele prodloužit pouze ve výjimečných a řádně zhotovitelem odůvodněných případech výhradně dodatkem k této smlouvě po dohodě obou smluvních stran. Důvodem pro prodloužení termínů plnění může být zejména pozdní dodání nezbytných podkladů objednatelem (např. schválenou PD dokumentace) nebo požadavky objednatele na další výkony zhotovitele ovlivňující termín plnění vznesené po termínu uzavření smlouvy.

3. cena Díla 

3.1. Cena díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, dodaných zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky, zajišťující kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací (dále jen „cena díla“).

3.2. Cena za jednotlivé části díla dle zadávací dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.3. Celková výše ceny díla činí ………………………… ,-Kč (slovy:…………….. ……………………………….. …………….. Korun českých) bez DPH. K celkové ceně bude účtována DPH dle aktuální právní úpravy.
3.4. Cena uvedená v bodě 3.3. je sjednána jako konečná a nepřekročitelná.
3.5. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené v tomto článku obsahují veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, zejména veškeré povinnosti související s realizací díla včetně pojištění a odměny za poskytnutí práva užít dílo včetně případných dodatečných úprav pro objednatele ve smyslu autorského zákona.

3.6. Součástí díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat nebo jejichž provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena díla bude vyplacena:

4.1.1. za části díla dle čl. 1.2. písm. a) až e) této smlouvy po řádném dokončení a předání každé ucelené části díla objednateli a odsouhlasení této části díla objednatelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy;

4.1.2. za části díla dle čl. 1.2. písm. f) této smlouvy měsíčně zpětně na základě výkazu hodin skutečně odvedené práce a odsouhlasení tohoto výkazu objednatelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy;

4.2. Ucelenými částmi díla jsou:
4.2.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti k dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně získání rozhodnutí o územním rozhodnutí
4.2.2. Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrská činnosti k dokumentaci pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení v právní moci 

4.2.3. Zadávací projektová dokumentace

4.2.4. Autorský dozor

4.3. Odsouhlasení předané ucelené části díla je objednatel povinen provést do 10 dnů ode dne řádného a včasného předání ucelené části díla.

4.4. Objednatel uhradí příslušnou část ceny díla zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného platebního dokladu (dále faktury). 

4.5. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury je 30 (devadesát) dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

4.6. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních.

4.7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti.
5. smluvní sankce a pokuty

5.1. Nedodrží-li zhotovitel termín dokončení a předání celého díla může objednatel požadovat zaplatit za každý započatý den smluvní pokutu ve výši dvacetipětisetin procenta (0,25%) z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dílčího plnění díla dle čl. 2. této smlouvy, platí ujednání předchozí věty obdobně. 
5.2. Smluvní pokuta v případě nedodržení termínu sjednání pojištění díla dle čl. 6.17 této Smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5.3. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat uhradit objednatelem za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta (0,05%) z fakturované částky. Za den rozhodný pro splatnost je považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli nahradit i škodu v plné výši, která porušením povinností zhotovitele vznikla. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě tak není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

5.5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v následujícím rozsahu. Záruční doba projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací projektové dokumentace je stanovena do doby vydání kolaudačního souhlasu stavby, která je realizována podle předmětu díla dle článku 1., přičemž pokud by k vydání kolaudačního souhlasu stavby nedošlo, činí 63 (šedesáttři) měsíců od Milníku II (viz článek 2. této Smlouvy), zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. V případě zjištění vady v kvalitě díla nebo jeho nedodělku po převzetí díla v průběhu záruční doby, sdělí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně. K oznámené vadě zhotovitel předá objednateli průkazné písemné stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že vadu uznává. Zhotovitel se zavazuje oprávněné nároky odstranit v termínu určeném objednatelem a provést na vlastní náklady nezbytné související činnosti k odstranění vad projektu včetně potřebných změn projektu a případných souvisejících změn stavebního povolení. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt.
5.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele či zhotovitele účtovat smluvní pokutu. 
6. součinnost a povinnosti smluvních stran

6.1. Smluvní strany se shodují, že vyhotovení díla vyžaduje od všech účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. 

6.2. K zajištění součinnosti objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit jeho jménem pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné zajištění zakázky a vzájemné součinnosti, s plným oprávněním jednat ve všech věcech této smlouvy jménem objednatele.

6.3. Porady budou probíhat dle potřeby. O jednotlivých schůzkách budou pořizovány, bude-li to potřeba, zápisy obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných informacích a návrzích, které byly na schůzce vzneseny, o výsledku jejich projednání a o podmínkách či ujednáních, které zejména pro konkrétní postup byly zúčastněnými stranami usneseny. Usnesení zapsaná v zápisu, u nichž bude výslovně písemně uvedeno, že mění či doplňují tuto smlouvu, budou tvořit v souladu s ustanovením této smlouvy její nedílnou součást.

6.4. Zhotovitel má povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny během zpracování projektové dokumentace minimálně v rozsahu 1x v každém stupni projektové dokumentace, a to v místě sídla zadavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.5. Informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na zpracování zakázky podle této smlouvy a závazků z ní plynoucích, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností podle této smlouvy, podklady, náměty a informace rozhodné pro plnění závazků zhotovitele převzatých touto smlouvou, budou předávány v místě a čase dohodnutém smluvními stranami.

6.6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli včas ty záměry a rozhodnutí, které by mohly podstatně ovlivnit zpracování zakázky podle této smlouvy.

6.7. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. 

6.8. S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti písemně zproštěn objednatelem a toto zproštění písemně přijal. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytný odborný výklad k zakázce.
6.10. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit dokončení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6.11. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže zakázku zpracovat za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit případně dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů a způsobu nápravy.

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele neposkytne výsledky činnosti, jež jsou předmětem plnění smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění smlouvy, osobám, které objednatel výslovně označí jako adresáty, byl-li výslovně pověřen jednáním v této věci objednatelem.

6.13. Zhotovitel se zavazuje práce na plnění předmětu smlouvy přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a objednavatel se zavazuje uhradit poměrnou část dle ceny uvedené v příloze č. 1 k již vyhotovené ucelené části díla. 

6.14. Zjistí-li objednatel do 30 (třiceti) dnů od předání a převzetí plnění formální vady díla, které písemně stanoví, zhotovitel se zavazuje k opravě těchto chyb do 7 (sedmi) dnů.

6.15. Zhotovitel má právo využívat výsledky zakázky pro svou potřebu, zejména jako referenční a prezentační dokument.

6.16. Objednatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění, za předpokladu existence důvodných pochybností o tom, že zhotovitel nebude schopen splnit tuto smlouvu řádně a včas, jakož i v případě, že zhotovitel je s plněním této smlouvy v prodlení, zasáhnout do provádění díla, a to na náklady zhotovitele.

6.17. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace stavby a běhu záručních lhůt sjednáno pojištění díla, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění min. ve výši odpovídající pojistné částce min. 3.000.000,- Kč. Doklad o tomto pojištění a jeho úhradě je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. 

7. Ostatní ustanovení

7.1. Dokumentace bude výlučným majetkem objednatele a ten je oprávněn ji postoupit třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že objednateli postoupí veškerá práva (zejména autorská apod.), když cena za tyto práva je již zahrnuta v ceně díla.  
8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
8.2. Ukončení smlouvy

8.2.1. Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti, zejména pokud je v delším než třicetidenním prodlení s plněním svých závazků, je po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinná nebo jedná-li Zhotovitel v rozporu s touto smlouvou. Odstoupit od této smlouvy není oprávněn ten účastník, který je s plněním smluvní povinnosti sám v prodlení. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě nedoručitelnosti.

8.2.2. Objednatel smí rovněž smlouvu vypovědět též z důvodů přijetí takových rozhodnutí, která brání či omezují další pokračování účinnosti smlouvy. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy byla výpověď uložena na poště v případě nedoručitelnosti. 

8.2.3. V případě ukončení smlouvy vinou objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury.

8.3. Předání a převzetí díla
8.3.1. Předáním a převzetím ucelených částí díla se ve smyslu ustanovení zákona rozumí okamžik protokolárního předání ucelených částí díla. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

8.3.2. Vznese-li při předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatel vůči zhotoviteli námitky, zhotovitel odstraní vady plnění ve lhůtě objednatelem stanovené a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo plněno bezvadně a předmět smlouvy bude považován za způsobilý k využívání dnem jeho odevzdání.
8.4. Závěrečná ustanovení
8.4.1. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem, jejich partnery, nástupce, právní zástupce a právní nástupce a osoby jimi jmenované.

8.4.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu objednatele. 

8.4.3. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

8.4.4. Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.

8.4.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

8.4.6. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této smlouvy.

8.4.7. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud v Klatovech nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud v Klatovech nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.

8.4.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

8.5. Přílohy:

8.5.1. Příloha č. 1:
Krycí list

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno 

	V  Plánici dne ……………

Město Plánice
	V ………….. dne ……………
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